

当初・変更

工事執行機関 79390 小野高等学校

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年10月1日
工事番号	18-79390-0001	工事名	小野高校ブロック塀解体等工事	着工	平成30年10月1日
入札執行年月日	平成30年10月1日	発注種別	03 建築工事	完成	平成30年12月28日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	福島県立小野高等学校			予定価格	
工事箇所 自	田村郡小野町大字小野新町地内			5,252,040	
至					
工事概要	ブロック塀の解体、仮囲いの設置、整地等				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002312 (株)秋田組	田村郡小野町大字小野新町字中通18		
	(1) 4,980,000	(2) 4,930,000	5,184,000
	(3) 4,880,000	(4) 4,800,000	
100002250 桜田工業(株)	(1) 5,180,000	(2) 4,970,000	辞退
	(3) 4,920,000	(4)	
100002215 富士工業(株)	(1) 5,300,000	(2) 4,950,000	
	(3) 4,900,000	(4) 4,850,000	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

[随意契約とする理由]

小野高校に設置されているブロック塀は、安全性に問題（建築基準法に定める基準を満たしていない、劣化や損傷がある等）があり、緊急に撤去する必要がある。

そのため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約とする。

[業者選定理由]

緊急性を要する工事につき、小野町及び田村市に住所を有する建築工事の有資格業者の中から、A等級上位の3業者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	